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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
ONDERAANNEMING

Vastgesteld door Bouwend Nederland in
2016, inclusief wijzigingen door Van de Wiel
Complete Afbouw B.V.

Artikel 1: De overeenkomst en voorwaarden

1. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. De
overeenkomst vermeldt de toepasselijkheid van deze
Algemene Voorwaarden van Onderaanneming (hierna te
noemen ‘deze voorwaarden’).

2. Daar waar in de overeenkomst en deze voorwaarden
wordt gesproken van ‘schriftelijk’ dient daar mede onder te
worden verstaan ‘langs elektronische weg’.

3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over
‘onderaannemer’ kan daarmee ook worden bedoeld (indien
van toepassing) de ‘ZZP’er’.

Artikel 2: Wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege

1. Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met de
voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor
zover deze op de dag van de prijsaanbieding in werking zijn
getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en
beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
2. De gevolgen van de naleving van wettelijke
voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na
de dag van de prijsaanbieding in werking treden, komen
voor rekening van aannemer, tenzij redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat onderaannemer die gevolgen
reeds op de dag van de prijsaanbieding had kunnen
voorzien.

Artikel 3: Specifieke bepalingen betreffende
onderaanneming

1. Onderaannemer verstrekt voorafgaand aan of bij het
sluiten van de overeenkomst:

a. een kopie van een recent uittreksel uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel van de
onderneming;

b. zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing)
loonheffingennummer;

c. een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en
inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder dan drie maanden);

2. Onderaannemer is gehouden zijn  wettelijke
verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale
premies, voor zover direct en indirect verband houdend met
het aan hem opgedragen werk, na te komen.

3. Een mandagenregister dient volledig te worden
ingevuld en bevat tenminste de volgende gegevens:

a. NAW-gegevens onderaannemer;

b. NAW-gegevens aannemer;

c. datum;

d. project-/werknummer;

e. nummer/kenmerk van de overeenkomst van
onderaanneming;

f. projectnaam en plaats;

g. volledige namen en voorletters van de werknemer van
de onderaannemer;

h. weeknummer;

i. aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en
eindtijd.

4. Het mandagenregister dient te worden ondertekend
door onderaannemer, waarmee deze tevens verklaart dat:

a. de werknemers op voorgeschreven wijze in de
administratie van de onderaannemer worden verwerkt;
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b. de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in
overeenstemming zijn met de vereisten op grond van de
Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;
c. voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde
premies en belastingen worden afgedragen alsmede (voor
zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing
zijnde cao;

d. door onderaannemer geen andere werknemers of door
hem ingeleende werknemers op dit project worden ingezet,
tenzij vooraf schriftelijke toestemming van aannemer is
verkregen.

5. Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring
aan aannemer te worden voorgelegd. Aannemer is te allen
tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te
controleren.

6. Aannemer heeft overeenkomstig het bepaalde in de
‘Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN’, de bevoegdheid
om het BSN van iedere persoon die vanwege
onderaannemer werkzaamheden op de bouwplaats verricht
te verzamelen en te bewaren. Deze personen dienen zich
op eerste verzoek van aannemer te legitimeren door het
tonen van een geldig identiteitsbewijs waarop de
nationaliteit en (indien van toepassing) de verblijfsstatus is
vermeld. Van dit document zal aannemer het BSN, het soort
identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur van de
personen overnemen, evenals de voorletters, achternaam,
geboortedatum en nationaliteit.

7. Indien aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan
komen dat door onderaannemer ter zake van het aan hem
opgedragen werk een hoger percentage aan loonbelasting
en sociale premies verschuldigd zal zijn dan het percentage
dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan aannemer het
op de g-rekening te storten percentage wijzigen.

8. Indien de onderaannemer personen tewerkstelt die niet
voldoen aan de vereisten van dit artikel, is aannemer
gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de
toegang tot het werk te ontzeggen. Schade, gevolgschade
daaronder begrepen, die aannemer hierdoor lijdt, komt
voor rekening van onderaannemer.

Artikel 4: Verplichtingen van onderaannemer

1. Onderaannemer is verplicht het werk goed en
deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit
te voeren. Hij dient het werk zodanig uit te voeren, dat
daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel
mogelijk wordt beperkt.

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de
totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen
termijn verzekerd is.

3. De voor de uitvoering van het werk benodigde
elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van
onderaannemer tenzij anders overeengekomen.

4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
stelt onderaannemer zich voor aanvang van het werk op de
hoogte van de ligging van kabels en leidingen en de locatie
waar het werk zal worden uitgevoerd.

5. Indien aannemer gedurende het werk aan
onderaannemer een opslagruimte ter beschikking stelt voor
het onderbrengen van het benodigde materieel, dan
verbindt onderaannemer zich ertoe de nodige maatregelen
te treffen voor de afsluiting c.q. beveiliging van de ruimte.
Aannemer is in geen geval aansprakelijk voor eventuele
beschadiging en/of diefstal aan het door onderaannemer in
de opslagruimte opgeslagen materiaal of materieel.

6. Onderaannemer is verplicht aannemer te wijzen op
onvolkomenheden in door of namens aannemer
voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of
namens aannemer gegeven orders en aanwijzingen,
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alsmede op gebreken in door aannemer ter beschikking
gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen,
voor zover de onderaannemer deze kende of redelijkerwijs
behoorde te kennen.

7. Het is onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot
stand komen van de overeenkomst van onderaanneming
aan opdrachtgever van aannemer prijsaanbiedingen te
doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of
wijziging van het werk van aannemer, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van aannemer.

8. Onderaannemer mag het werk niet geheel of ten dele
aan een ander overdragen, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van aannemer.

9. Zonder schriftelijke toestemming van aannemer is het
onderaannemer niet toegestaan om het werk geheel of ten
dele in onderaanneming uit te besteden aan derden of
werknemers in te lenen. In het geval waarin aannemer
toestemming verleent, is onderaannemer gehouden de
bepalingen waaronder de overeenkomst van
onderaanneming is aangegaan van toepassing te verklaren
op de rechtsverhouding tussen onderaannemer en de door
hem ingeschakelde derde. Ook bij inschakeling van derden
blijft onderaannemer jegens de aannemer ten volle
verantwoordelijk voor het werk.

10. Onderaannemer dient zich bij uitvoering van deze
overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving,
de van toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft
gemaakt in individuele arbeidsovereenkomsten.
Onderaannemer dient, met in achtneming van het bepaalde
in het vorige lid, bij inschakeling van onderaannemers of
ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen,
te bedingen dat zij gehouden zijn tot naleving van de
geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao
en alle afspraken die gemaakt zijn in de individuele
arbeidsovereenkomsten. Hij bedingt tevens dat ook deze
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort
opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt
contracten aangaan.

11. Onderaannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

12. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld
aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits of loonvalidatie.

13. Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld
aan aannemer toegang tot de in het vorige lid genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien aannemer dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

14. Aanwijzingen van de directie, aannemer, principaal of
anderen op het werk in het kader van het V&G-plan dienen
door onderaannemer en eventueel door hem ingeschakelde
derden (zoals een verdere onderaannemer of ingeleend
personeel) strikt te worden opgevolgd. Aannemer heeft het
recht om personeel van onderaannemer of door hem
ingeschakelde derden die de veiligheidsvoorschriften niet in
acht nemen de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen.
15. Voor zover aannemer heeft ingestemd met de verdere
uitbesteding van het werk aan een derde, kan
onderaannemer alleen een deel van het werk verder
uitbesteden aan een ZZP-er wanneer dit geschiedt conform
een goedgekeurde modelovereenkomst van
onderaanneming van de Belastingdienst. Wanneer
onderaannemer valt onder de werkingssfeer van de Cao
Bouw & Infra dan dient de “Modelovereenkomst Bouw &
Infra voor de inzet van ZZP-ers” te worden gebruikt.
Onderaannemer ziet erop toe dat de feitelijke situatie en
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omstandigheden waaronder wordt gewerkt overeenkomen
met de afspraken in de gehanteerde modelovereenkomst.
16. Onderaannemer houdt zich te allen tijde aan de
Arbowet en -regelgeving, het V&G-plan, en aan de van
toepassing zijnde bouwplaatsregels van de aannemer. De
algemene veiligheidsregels en eventuele specifieke
veiligheidsregels kunnen worden opgevraagd bij de VGM-
codrdinator van aannemer. Onderaannemer informeert zijn
werknemers en ingeschakelde hulppersonen over de
hiervoor genoemde regels.

17. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt
onderaannemer zorg voor:

a. alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals:
opslagterrein/afsluitbare ruimten, horizontaal transport,
verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken,
aansluitpunten nutsvoorzieningen;

a. het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering
van het aan de onderaannemer opgedragen werk;

b. voor de vervaardiging van (werk)tekeningen met
betrekking tot het aan de onderaannemer opgedragen
werk;

c. het verrichten van maatvoering.

18. Indien onderaannemer weekrapporten dient te
verzorgen, worden hierin onder meer aantekeningen
opgenomen betreffende:

de vordering en de stand van het werk;

wijzigingen in de opdracht;

de gewerkte uren;

onwerkbaar weer;

de aan- en afvoer van bouwstoffen;

de aan- en afvoer van hulpmiddelen.

mo a0 oo

Artikel 5: Meer en minder werk

1. In geval van door aannemer gewenste wijzigingen van
de overeenkomst dan wel van de voorwaarden van
uitvoering kan onderaannemer slechts dan een verhoging
van de prijs vorderen, wanneer hij aannemer tijdig heeft
gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende
prijsverhoging, tenzij aannemer die noodzaak uit zichzelf
had moeten begrijpen.

2. Wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de
voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden
overeengekomen. Aan mondelinge afspraken en/of
feitelijke gedragingen kan geen bewijs worden toegekend.

Artikel 6: Facturen, eindafrekening, betaling
en opschorting

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt
onderaannemer telkens bij of na het verschijnen van een
betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan
aannemer toe.

2. Een door onderaannemer in te dienen factuur dient te
voldoen aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting
daaraan stelt.

2. Indien in de overeenkomst is bepaald dat aan een
factuur een document dient te zijn gehecht waaruit blijkt
dat de gefactureerde prestatie is geleverd, dient aannemer
tot afgifte van dat document over te gaan uiterlijk vier
dagen nadat bij een opneming ter gelegenheid van het
verschijnen van een termijn is geconstateerd dat de
desbetreffende prestatie is geleverd.

3. Onderaannemer dient uiterlijk twee weken na de dag
waarop het werk gereed is zijn eindafrekening bij de
aannemer in te dienen.

4. Facturering van meerwerk dient op een aparte factuur
plaats te vinden. De betaling van meerwerk, dat schriftelijk
door aannemer is goedgekeurd, vindt gelijktijdig plaats met
de eindafrekening.
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5. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de
overeenkomst heeft aannemer het recht de betaling geheel
of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting
gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot
de tekortkoming. Aannemer meldt schriftelijk de
opschorting en de reden daarvan aan onderaannemer.

Artikel 7: Overdraagbaarheid en verrekening

De overdraagbaarheid van vorderingen die betrekking
hebben op het in de aanneemsom begrepen bedrag aan
loonbelasting en sociale premies, en waarvoor aannemer
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is,
en de overige bevoegdheid deze vordering te bezwaren
en/of te vervreemden is - ook in goederenrechtelijke zin -
uitgesloten als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

Indien aan aannemer uit hoofde van het overtreden of niet
naleven van wet- en regelgeving een naheffing, sanctie
en/of boete wordt opgelegd, die is/zijn terug te voeren op
een overtreding of niet naleving door onderaannemer, is
aannemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade op
onderaannemer te verhalen dan wel deze schade te
verrekenen met opeisbare vorderingen van
onderaannemer. Als schade wordt onder meer aangemerkt:
bestuursrechtelijke boetes en dwangsommen alsmede
schade als gevolg van stilleging van het werk. Van een
verrekening geeft aannemer schriftelijk kennis aan
onderaannemer.

Artikel 8: Gereed zijn en oplevering van het
werk en onderhoudstermijn

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar
de mening van onderaannemer gereed zal zijn, nodigt hij
aannemer schriftelijk uit om tot opneming van het werk
over te gaan. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats
doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde
dag. De opneming geschiedt door aannemer en
onderaannemer gezamenlijk. Indien het werk gereed is,
leggen partijen dit schriftelijk vast, met vermelding van
gezamenlijk  geconstateerde  tekortkomingen. Deze
tekortkomingen zullen door onderaannemer zo spoedig
mogelijk worden hersteld.

2. Het werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het
werk tussen aannemer en diens opdrachtgever als
opgeleverd geldt. Aannemer zal onderaannemer schriftelijk
in kennis stellen van de laatstbedoelde oplevering onder
opgave van vastgestelde tekortkomingen in het werk. Deze
tekortkomingen worden door onderaannemer zo spoedig
mogelijk hersteld.

3. Indien na het tijdstip waarop het werk gereed is, schade
aan het werk ontstaat ten gevolge van ingebruikneming
daarvan door aannemer, daaronder begrepen het geval dat
aannemer het werk aan derden met het oog op de verdere
uitvoering ter beschikking stelt of aan die derden toegang
tot het werk verleent, is die schade niet voor rekening van
onderaannemer.

4. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het
werk voor risico van aannemer met uitzondering van
verborgen gebreken in het werk, die onderaannemer voor
eigen rekening en risico zo snel mogelijk na ontdekking
dient te herstellen.

5. De duur van de onderhoudstermijn leggen partijen vast
in de overeenkomst.
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Artikel 9: Uitvoeringsduur, verlenging, en
gefixeerde schadevergoeding wegens te laat
gereed zijn van het werk

1. Indien onderaannemer niet in staat is op de in de
overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te
vangen, is hij verplicht aannemer zo vroeg mogelijk, doch
uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door
partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen
aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.

2. De onderaannemer heeft recht op verlenging van de
uitvoeringstermijn wanneer door overmacht, door voor
rekening van aannemer komende omstandigheden, of door
wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden
van de uitvoering, niet van onderaannemer kan worden
gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen de in de
overeenkomst bepaalde termijn gereed is.

3. Indien de aanvang of de voortgang van het aan
onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd door
voor rekening van aannemer komende omstandigheden,
dient de daaruit voor onderaannemer voortvloeiende
schade door aannemer te worden vergoed.

4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan
onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd door
voor rekening van onderaannemer komende
omstandigheden, dient de daaruit voor aannemer
voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens
overschrijding van de uitvoeringstermijn, door
onderaannemer te worden vergoed.

5. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is
onderaannemer aan aannemer een direct opeisbare boete
verschuldigd, onverminderd het recht van aannemer de
werkelijk door hem geleden en/of te lijden schade te
verhalen op onderaannemer en/of nakoming te vorderen.
De hoogte van deze boete leggen partijen vast in de
overeenkomst, bij gebreke waarvan de regeling geldt zoals
vastgelegd in de voorwaarden tussen aannemer en diens
opdrachtgever. In geval die laatstgenoemde regeling
ontbreekt, bedraagt deze vergoeding € 60,00 per
kalenderdag. Aannemer is gerechtigd de boete te
verrekenen met al hetgeen hij aan onderaannemer is
verschuldigd.

6. De boete wordt verbeurd enkel ten gevolge van het
verschijnen van de bepaalde dag. Een nadere
ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 10: In gebreke blijven van aannemer

1. Indien aannemer met de betaling van hetgeen hij
ingevolge de overeenkomst aan onderaannemer
verschuldigd en in verzuim is - na een schriftelijke
ingebrekestelling met een termijn van minimaal 14
werkdagen - is hij daarover met ingang van de vervaldag
de wettelijke rente (niet handelsrente) ex art. 6:119 BW
verschuldigd.

2. Indien aannemer niet tijdig betaalt, is onderaannemer
gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te
gaan, mits hij aannemer schriftelijk heeft aangemaand om
alsnog binnen een termijn van minimaal 14 dagen te
betalen en die betaling is uitgebleven. Indien
onderaannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van
aannemer, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is
vermeld. Onderaannemer is gerechtigd hiervoor in rekening
te brengen het bedrag berekend overeenkomstig het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
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Artikel 11: In gebreke  Dblijven van
onderaannemer

1. Indien onderaannemer enige op hem rustende
verplichting niet nakomt, of aannemer gegronde redenen
heeft om aan te nemen dat onderaannemer enige op hem
rustende verplichting niet zal nakomen, is aannemer
gerechtigd, zulks naar zijn keuze:

a. genoegzame zekerheid van onderaannemer te
verlangen, ofwel

b. de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te
ontbinden. Ontbinding is slechts mogelijk indien aannemer
onderaannemer vooraf schriftelijk op dit gevolg van het niet
nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat
onverlet het recht van aannemer op vergoeding van schade,
kosten en rente.

2. Indien onderaannemer zijn verplichtingen ter zake van
de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en
aannemer hem in verband daarmee wenst aan te manen,
zal aannemer hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig
mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort
te zetten.

3. Aannemer is bevoegd het werk door een derde te doen
uitvoeren of voortzetten, indien de onderaannemer na
verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in
gebreke blijft, en onder voorwaarde dat aannemer zulks in
de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft aannemer
recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van
onderaannemer voortvloeiende schade en kosten.

4. Aannemer zorgt ervoor, dat de kosten, die voor
onderaannemer voortvloeien uit de toepassing van het
vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 12: Schorsing, beéindiging van het
werk in onvoltooide staat en opzegging

1. Aannemer is bevoegd de uitvoering van het werk geheel
of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die
onderaannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen,
en schade die onderaannemer ten gevolge van de schorsing
lijdt, worden aan onderaannemer vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk
ontstaat, komt deze niet voor de rekening van
onderaannemer, mits hij aannemer tevoren schriftelijk
heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg en
de schade niet het gevolg is van handelen en/of nalaten van
onderaannemer..

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan
onderaannemer bovendien vorderen, dat hem een
evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het
werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met
op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel
reeds door onderaannemer betaalde, bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand
duurt, is onderaannemer bevoegd het werk in onvoltooide
staat te beéindigen. In dat geval dient overeenkomstig het
volgende lid te worden afgerekend.

5. Aannemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Onderaannemer heeft
in dat geval recht op een vergoeding voor de door hem tot
dat moment verrichte werkzaamheden en ingekochte
materialen.

6. Onderaannemer zendt aannemer een gespecificeerde
eindafrekening, zonodig vergezeld van achterliggende
stukken, van hetgeen de aannemer ingevolge de
beéindiging van het werk in onvoltooide staat verschuldigd
is.

VAN DE WIEL
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Artikel 13: Ontbinding

1. Onverminderd de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van de wet, hebben aannemer en
onderaannemer het recht de overeenkomst van
onderaanneming geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een
aanvraag tot surséance van betaling indient of in staat van
faillissement wordt verklaard;

b. indien het door de opdrachtgever aan de aannemer
opgedragen werk, welke mede het aan de onderaannemer
opgedragen werk omvat, in onvoltooide staat wordt
beéindigd;

c. indien de overeenkomst tussen aannemer en diens
opdrachtgever, welke mede het aan de onderaannemer
opgedragen werk omvat, wordt ontbonden of opgezegd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Artikel 14.1: Aansprakelijkheid voor oplevering

1. Met in achtneming van het bepaalde in art. 9 lid 3 van
deze voorwaarden, zijn het werk en de uitvoering daarvan
voor verantwoordelijkheid van onderaannemer met ingang
van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het
werk is opgeleverd.

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen
krachtens de overeenkomst of de wet, en met in
achtneming van het bepaalde in art. 9 lid 3 van deze
voorwaarden, is onderaannemer aansprakelijk voor schade
aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke
gevolgen waarvan onderaannemer in verband met de aard
van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven
te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn
rekening te doen komen.

3. Onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan
andere werken en eigendommen van aannemer voor zover
deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te
wijten is aan nalatigheid onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van onderaannemer, zijn eigen of ingeleende
arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
4. Onderaannemer vrijwaart aannemer tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten
is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de onderaannemer, zijn eigen of
ingeleende arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn
leveranciers.

Artikel 14.2: Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is
onderaannemer niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk.

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien
sprake is van een gebrek:

a. datin de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en
dat redelijkerwijs niet bij oplevering door aannemer
onderkend had kunnen worden (een ‘verborgen gebrek’),
tenzij onderaannemer aannemelijk maakt dat het gebrek
met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden
toegeschreven aan een omstandigheid, die aan aannemer
kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is
getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door
aannemer onderkend had kunnen worden, en waarvan
aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote
mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven
aan een omstandigheid, die aan onderaannemer kan
worden toegerekend.
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3. Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid geldt
hetgeen daarover tussen aannemer en diens opdrachtgever
is overeengekomen.

Artikel 14.3: Overige bepalingen

1. In de gevallen als voorzien in art. 15.2 van deze
voorwaarden dient aannemer onderaannemer binnen
redelijke termijn na ontdekking van het gebrek mededeling
te doen en onderaannemer de gelegenheid te geven het
gebrek te herstellen.

2. Indien de kosten van herstel van een gebrek niet in
redelijke verhouding staan tot het belang van aannemer bij
herstel, mag onderaannemer in plaats van herstel volstaan
met het betalen van een door aannemer vast te stellen
schadevergoeding.

Artikel 15: Garantie(s)

1. In de overeenkomst zijn de door onderaannemer te
verstrekken garantie(s) omschreven.

2. Garantie-aanspraken van aannemer laten diens
(rechts)vorderingen uit hoofde van art. 15 van deze
voorwaarden onverlet.

3. Indien door een derde aan onderaannemer een
verdergaande garantie is verstrekt dan die welke door
onderaannemer aan aannemer is verstrekt, wordt de door
onderaannemer  verstrekte garantie geacht die
verdergaande garantie te omvatten. Onderaannemer is
verplicht aannemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
4. In het geval van een beroep op een garantie dient
onderaannemer - afhankelijk van de aard van het onder de
garantie vallende gebrek - te reageren en met herstel of
vervanging aan te vangen. Indien Onderaannemer geen
gevolg geeft aan de sommatie van aannemer om binnen
een gestelde termijn tot herstel of vervanging over te gaan,
stelt aannemer onderaannemer in gebreke met een
redelijke termijn om de garantieverplichting alsnog na te
komen. Indien onderaannemer alsdan zijn verplichtingen
nog steeds niet (geheel) nakomt, is aannemer gerechtigd
het herstel of vervanging voor rekening van onderaannemer
door (een) derde(n) te laten uitvoeren. Indien het gebrek
grote, directe gevolgen veroorzaakt of dreigt te
veroorzaken en/of indien de veiligheid in het geding is, dan
is geen nadere ingebrekestelling vereist. In de situatie zoals
bedoeld in de vorige zin, bepalen aannemer en
onderaannemer in goed onderling overleg wie welke kosten
voor zijn rekening neemt.

Artikel 16: Levering c.p.

1. De door onderaannemer in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst te leveren zaken waarover aannemer
niet de feitelijke macht heeft, geschiedt door
bezitsverschaffing conform het bepaalde in art. 3:115 sub a
BW. De daartoe benodigde tweezijdige verklaring van
onderaannemer en aannemer wordt afgelegd door
ondertekening van de overeenkomst van onderaanneming.
2. Onderaannemer is gehouden om de zaken die hij in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst met
aannemer onder zich heeft, of door een derde namens
onderaannemer worden gehouden, zodanig af te scheiden
en afgescheiden te houden, dat deze zaken op ieder
moment individualiseerbaar zijn als zaken die door
onderaannemer voor aannemer worden gehouden.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op de overeenkomst van onderaanneming en
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
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